


«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

 / В.Л. Балакин /

«14» / 04 2014 год

ПРОТОКОЛ № 386-14/ХД/б2б

заседания Закупочной комиссии (ЗК) по подведению итогов запроса предложений на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд
ОАО «Торговый порт Посьет»

пгт. Посьет
(место заседания ЗК)

380513
(системный номер)

14.06.2014г
(дата)

ЗК сформирована в соответствии с приказом от 27.05.14г. № 280 в составе:

Председатель ЗК	В.Л. Балакин	-	Управляющий директор ОАО «Торговый порт Посьет»
Заместитель председателя ЗК	А.В. Балакин	-	Заместитель Управляющего директора по эксплуатации
Члены ЗК	Р.Р. Мухамедьяров	-	Начальник отдела контроля закупочной деятельности ООО «УК Мечел-Транс»
	И.Г. Боев	-	Главный инженер
	И.Е. Тихонов	-	Директор по строительству и кап. ремонту
	А.А. Филиппова	-	Коммерческий директор
	К.Д. Агеев	-	Директор по безопасности
	С.А. Соболев	-	Начальник ИОО
	А.А. Агеев	-	Директор по экономике и финансам
Секретарь ЗК	С.В. Аксёнова	-	Старший инженер ОМТС

Наличие кворума: кворум по количеству присутствующих членов ЗК имеется.

Информация о закупке:

1. Предмет закупки – Проведение специальной оценки условий труда для нужд ОАО «Торговый порт Посьет».
2. Вид закупки: неплановая
3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 300 000,00 (руб. с НДС)
4. Срок оказания услуг: II полугодие 2014г.
5. Место оказание услуг: пгт. Посьет

В качестве участников в системе «B2B-Мечел» зарегистрировались следующие компании:

Наименование участника	Почтовый адрес участника
------------------------	--------------------------

Наименование участника	Почтовый адрес участника
ООО "ДВРЦОТ"	690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 29 а
ООО "Экостандарт "Технические решения"	107113, Россия, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 17, стр. 1, офис 401
ООО "Приоритет ДВ"	690002, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 51, оф. 601
ООО МЦОТ "Экспертиза"	123242, Россия, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 5 "А"

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение результатов запроса предложений на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд ОАО «Торговый порт Посыет».
2. Рассмотрение возможности заключения договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд ОАО «Торговый порт Посыет».

РАССМОТРЕЛИ:

1. На дату проведения процедуры поступили следующие предложения:

Наименование участника	Стоимость, руб. без НДС	Условия оплаты	Срок поставки / выполнения работ, оказания услуг	Примечание
ООО "ДВРЦОТ"	198 750,00	Авансовый платеж по основному предложению не требуется. Срок оплаты: 90 календарных дней после выполнения работ.	С момента подписания договора – 05.10.2014г.	
ООО "Экостандарт "Технические решения"	140 000,00 (с НДС)	Авансовый платеж по основному предложению не требуется. Срок оплаты: 90 календарных дней после оказания услуг.	Со дня, следующего за днем заключения договора – 31.12.2014г.	
ООО "Приоритет ДВ"	200 500,00	Авансовый платеж по основному предложению не требуется. Срок оплаты: 10 дней.	15.07.2014г. – 15.09.2014г.	
ООО МЦОТ "Экспертиза"	202 500,00	Авансовый платеж по основному предложению не требуется. Срок оплаты: 90 дней	С момента заключения договора – II полугодие 2014г.	

ОТМЕТИЛИ:

1. Предложения участников соответствующие требованиям ЗД:

Участник	Стоимость заявки, руб. без НДС
ООО "ДВРЦОТ"	198 750,00
ООО "Экостандарт "Технические решения"	140 000,00 (с НДС)
ООО "Приоритет ДВ"	200 500,00
ООО МЦОТ "Экспертиза"	202 500,00

2. Приглашение к участию в процедуре регулирования цены (переторжке) разосланы всем участникам. На процедуру регулирования цены (переторжку) представлены следующие предложения по снижению стоимости:

Участник	Первоначально заявленная стоимость заявки, руб. без НДС	Стоимость заявки после процедуры переторжки, руб. без НДС
ООО "ДВРЦОТ"	198 750,00	195 000,00
ООО "Экостандарт "Технические решения"	140 000,00 (с НДС)	Участник не воспользовался переторжкой.
ООО "Приоритет ДВ"	200 500,00	Участник не воспользовался переторжкой.
ООО МЦОТ "Экспертиза"	202 500,00	Участник не воспользовался переторжкой.

3. По результатам первого этапа переторжки ЗК было принято решение о проведении второго этапа переторжки.
4. Приглашение к участию в процедуре регулирования цены (переторжки – II этап) разосланы всем участникам. На процедуру регулирования цены (переторжку) представлены следующие предложения по снижению стоимости:

Участник	Первоначально заявленная стоимость заявки, руб. без НДС	Стоимость заявки после процедуры переторжки, руб. без НДС
ООО "ДВРЦОТ"	198 750,00	115 000,00
ООО "Экостандарт "Технические решения"	140 000,00 (с НДС)	Участник не воспользовался переторжкой.
ООО "Приоритет ДВ"	200 500,00	Участник не воспользовался переторжкой.
ООО МЦОТ "Экспертиза"	202 500,00	Участник не воспользовался переторжкой.

РЕШИЛИ:








1. Признать победителем процедуры участника ООО «ДВРЦОТ» со стоимостью его окончательного предложения 115 000,00 руб. (без НДС), т.к. у данной компании наилучшее предложение.
2. Начальнику ОТ и ПБ Полинтову К.В.: инициировать заключение с участником, признанным победителем, договора оказания услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд ОАО «Торговый порт Посьет».

Срок: в течение 20 дней с момента подписания настоящего протокола.

3. Секретарю ЗК разместить данный протокол на Официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) не позднее чем через три дня с даты его подписания.

Период голосования: с «10» июля 2014 г. по «14» июля 2014 г.

Итоги голосования:


ФИО	За	Против	Подпись, дата	Примечание
А.В. Балакин	✓			
Р.Р. Мухамедьяров		отсутствует		
И.Г. Боев				
И.Е. Тихонов	✓			
А.А. Филиппова	✓			
К.Д. Агеев	✓			
С.А. Соболев	✓			
А.А. Агеев				

Решение принято большинством голосов.

Приложения: 1. Протокол с площадки В2В-Мечел по оценке заявок и выбору победителя на 3 л.

Старший инженер ОМТС

(должность)



(подпись)

Аксёнова С.В.

(Ф.И.О.)

10.07.14г

(Дата)